



**COSTI PREVISIONALI**

ELEMENTO	sviluppo	costo al metro	costo per tratto	
Tratto tipologia A	75 m	Euro 250,00	Euro 18.750,00	Euro 18.750,00
Tratto da riqualificare con ampliamento sedime	1.200 m	Euro 190,00	Euro 228.000,00	Euro 246.750,00
costo APL			Euro 9.000,00	
Costo elementi di servizio		variabile		
Costo espropri		Euro 15.000,00	Euro 24.000,00	
Costo Totale			Euro 270.750,00	

**LEGENDA**

**INFRASTRUTTURE LINEARI**

- tratti esistenti in buone condizioni (275 m)
- tratti esistenti da riqualificare (2050 m)
- nuovi tratti strutturali (75 m)
- tratti da realizzare in ambito MdT (- m)
- tratti in strade tipo Fbis (- m)
- nuovi tratti in Bike line (- m)

**INFRASTRUTTURE PUNTUALI**

- Stazione FS
- Nodi a rotatoria
- Attraversamento pedonale luminoso
- Stazione bike-sharing
- Fermata bus esistente
- Snodi segnaletici
- Bici-parcheggio
- Pannelli di servizio (QR code)

**TERRITORIO**

- Tessuto urbanizzato
- Corridoi verdi multifunzionali
- Bosco
- Attrezzatura sportiva
- Alveo

**LIMITI AMMINISTRATIVI**

- Confini Comunali



Ogni itinerario sarà identificato da idonea segnaletica verticale ed orizzontale dedicata, come previsto dal Codice della Strada. In particolare un pittogramma ripetuto lungo lo sviluppo della pista identificherà ogni itinerario ed assumerà il colore previsto nella legenda di progetto.



**REGIONE DEL VENETO  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA  
COMUNE DI MARTELLAGO**

Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)  
Centralino: 041 5404111 - Tel. e fax: 041 5402363  
PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it



**committente:** COMUNE DI MARTELLAGO

**Respon. Proced.:** Architetto Nadia ROSSATO  
**Progettista:** Ingegnere Fabio GON - via Pordenone, 28 - 34079 Staranzano (GO)  
**Collaboratori:** Arch. Massimiliano Manchiari, Arch. Margherita Caiffa

<b>Comune:</b>	<b>Provincia:</b>	<b>Regione:</b>
MARTELLAGO	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	VENETO

**progetto:**  
**MASTERPLAN DELLA MOBILITÀ CICLISTICA - BICIANI  
DEL COMUNE DI MARTELLAGO**

<b>elaborato:</b>	<b>descrizione:</b>
<b>P13</b>	APPROFONDIMENTO: ITINERARIO 8

<b>revisione:</b>	<b>data:</b>
febbraio 2022 maggio 2022 ottobre 2022	febbraio 2022 maggio 2022 ottobre 2022